
Приложение № 3

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 3 801,61 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 3 801,61 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 708,61 тыс.руб.

монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 3,59 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 2 338,92 чел.-ч.

прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 11,18 чел.-ч.

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Директор "МОБУ Палимовская СОШ" Шмаранов В.В.

Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 

07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ 

Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 

индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо министра России от 23.11.2023 г. № 72412-ИФ/09

"____" ________________ 2024 года "____" ________________ 2024 года

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2024.2

Наименование зоны субъекта Российской Федерации Оренбургская область

МОБУ "Палимовская СОШ" с. Палимовка, ул. Школьная, 1, Бузулукского района, Оренбугской области

(наименование стройки)

Капитальный ремонт здания МОБУ "Палимовская СОШ" по адресу: Оренбургская обл.

Бузулукский р-н, с. Палимовка, ул. Школьная д. 1

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 

пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 

Приказ Министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области №37-пр от 14.02.2023г. Об установлении средемесячного размера 

оплата труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для целей определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства на 

территории оренбургской области за 2022г.

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование субъекта Российской Федерации 56. Оренбургская область

(проектная и (или) иная техническая документация)

01.10.2023

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02

Капитальный ремонт фасада здания МОБУ "Палимовская СОШ" с. Палимовка

 (наименование работ и затрат)

04.22-045
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на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН08-07-001-02 100 м2 14 1 14

1 чел.-ч 609 171 287,34

1-100-31 чел.-ч 43,5 609 281,26 171 287,34

2 542,25

чел.-ч 0,98 306,51

91.14.02-001 маш.час 0,07 0,98 553,32 542,25

4-100-040 чел.-ч 0,07 0,98 312,77 306,51

4 54 462,06

01.7.16.02-0002 т 0,035 0,49 91 734,54 1,17 107 329,41 52 591,41

11.1.03.01-0063 м3 0,009 0,126 16 496,03 0,9 14 846,43 1 870,65

П,Н 11.2.13.06 м2 0 0

226 598,16

171 593,85

Пр/812-008.0-1 % 110 110 188 753,24

Пр/774-008.0 % 69 69 118 399,76

38 125,08 533 751,16

2 ФСБЦ-11.2.13.06-0013 м2 47,6 1 47,6 625,83 1,32 826,10 39 322,36

39 322,36

3 ГЭСНр62-04-012-01 100 м2 0,07 1 0,07

1 чел.-ч 0,9989 277,45

1-100-30 чел.-ч 14,27 0,9989 277,76 277,45

2 1,16

чел.-ч 0,0021 0,66

91.14.02-001 маш.час 0,03 0,0021 553,32 1,16

4-100-040 чел.-ч 0,03 0,0021 312,77 0,66

4 0,02

01.7.03.01-0001 м3 0,01 0,0007 35,71 0,89 31,78 0,02

Н 14.2.06.01 кг 30,9 2,163

279,29

278,11

Пр/812-096.0-1 % 90 90 250,30

Пр/774-096.0 % 46 46 127,93

9 393,14 657,52

4 ФСБЦ-14.2.06.01-0105 кг 2,163 1 2,163 128,77 1,94 249,81 540,34

540,34

5 ГЭСНр61-02-001-01 100 м2 0,037 1 0,037

1 чел.-ч 6,438 1 833,28

1-100-32 чел.-ч 174 6,438 284,76 1 833,28

2 34,23

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: 

трубчатых для прочих отделочных работ

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,1

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

3

Раздел 1. Ремонт фасада

Щиты настила

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, 

поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, 

болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м

Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, 

длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III

Средний разряд работы 3,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Всего по позиции

Щиты настила, толщина 40 мм

Всего по позиции

Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций

ОТ(ЗТ)

НР Малярные работы (ремонтно-строительные)

СП Малярные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и 

внутренних работ, плотность при 20 °C 0,95-1,05 г/см3, температура 

при обработке от 0 до +50 °C, температура при эксплуатации от -50 до 

+80 °C

Всего по позиции

М

Вода

Антисептик

Итого прямые затраты

ФОТ

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и 

лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест 

до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,2

ЭМ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 0,04884 15,28

91.06.03-060 маш.час 0,71 0,02627 6,62 1,28 8,47 0,22

91.06.05-060 маш.час 1,32 0,04884 696,27 34,01

4-100-040 чел.-ч 1,32 0,04884 312,77 15,28

4 398,05

01.7.03.01-0001 м3 0,35 0,01295 35,71 0,89 31,78 0,41

04.3.01.07-0025 м3 2,2 0,0814 3 392,36 1,44 4 885,00 397,64

Н 999-9900 т 4,81 0,17797

2 280,84

1 848,56

Пр/812-095.0-1 % 89 89 1 645,22

Пр/774-095.0 % 44 44 813,37

128 092,70 4 739,43

6 ГЭСНр53-01-013-01 10 м 0,57 1 0,57

1 чел.-ч 1,5447 450,68

1-100-34 чел.-ч 2,71 1,5447 291,76 450,68

4 0,18

01.7.03.01-0001 м3 0,01 0,0057 35,71 0,89 31,78 0,18

Н 04.3.01.09 м3 0,02 0,0114

450,86

450,68

Пр/812-087.0-1 % 92 92 414,63

Пр/774-087.0 % 52 52 234,35

1 929,54 1 099,84

7 ФСБЦ-04.3.01.09-0014 м3 0,0114 1 0,0114 3 778,62 1,44 5 441,21 62,03

62,03

269 533,88

173 848,75

577,64

322,45

94 785,04

580 172,68

173 848,75

577,64

322,45

94 785,04

191 063,39

119 575,41

174 171,20

191 063,39

119 575,41

580 172,68

617,9816

1,03094

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 

номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Вода

ОТм(ЗТм)

СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,4

Раствор штукатурный, известковый, М100

Строительный мусор

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

НР Стены (ремонтно-строительные)

СП Стены (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Раствор готовый кладочный, цементный, М100

Всего по позиции

М

Вода

Раствор цементный

Итого прямые затраты

ФОТ

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по разделу 1 Ремонт фасада :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Ремонт фасада

  Справочно

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

Раздел 2. Фасад
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

8 ГЭСН26-01-036-01 100 м2 12,82 1 12,82

1 чел.-ч 205,8892 55 264,78

1-100-26 чел.-ч 16,06 205,8892 268,42 55 264,78

2 479,59

чел.-ч 1,0256 362,08

91.05.01-016 маш.час 0,03 0,3846 251,77 1,29 324,78 124,91

4-100-060 чел.-ч 0,03 0,3846 420,14 161,59

91.14.02-001 маш.час 0,05 0,641 553,32 354,68

4-100-040 чел.-ч 0,05 0,641 312,77 200,49

4 135 968,18

01.7.03.01-0001 м3 0,12 1,5384 35,71 0,89 31,78 48,89

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,7728 9,907296 6,39 63,31

14.1.06.04-0001 кг 409 5243,38 17,99 1,44 25,91 135 855,98

П,Н 01.7.15.07-0132 10 шт 0 0

П,Н 12.2.05.08 м3 0 0

192 074,63

55 626,86

Пр/812-020.0-1 % 97 97 53 958,05

Пр/774-020.0 % 55 55 30 594,77

21 577,80 276 627,45

9 ФСБЦ-12.2.05.05-0003 м3 64,1 1 64,1 4 236,49 1,09 4 617,77 295 999,06

295 999,06

10 ФСБЦ-01.7.15.07-0131 10 шт 512,8 1 512,8 54,40 1,16 63,10 32 357,68

32 357,68

11 ГЭСНр61-04-006-01 100 м2 11,24 1 11,24

1 чел.-ч 237,5012 69 293,35

1-100-34 чел.-ч 21,13 237,5012 291,76 69 293,35

2 373,16

чел.-ч 0,6744 210,93

91.14.02-001 маш.час 0,06 0,6744 553,32 373,16

4-100-040 чел.-ч 0,06 0,6744 312,77 210,93

4 41 638,56

14.1.02.03-0002 кг 20,6 231,544 65,33 1,44 94,08 21 783,66

14.3.01.01-0001 кг 10,3 115,772 144,12 1,19 171,50 19 854,90

Н 01.8.01.06 м2 111,1 1248,764

111 516,00

69 504,28

Пр/812-095.0-1 % 89 89 61 858,81

Пр/774-095.0 % 44 44 30 581,88

18 145,61 203 956,69

12 ФСБЦ-01.8.01.06-0004 м2 1248,764 1 1248,764 43,55 1,07 46,60 58 192,40

58 192,40

13 ФСБЦ-11.3.03.10-0073 10 м 5,66 1 5,66 167,28 1,25 209,10 1 183,51

1 183,51

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с 

креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных 

стен

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,6

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Вода

Электроэнергия

Клей для приклеивания минеральной ваты

Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для 

теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм

Изделия теплоизоляционные

Краны башенные, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем 

теплоизоляционные ПП-70, полужесткие, плотность 66-75 кг/м3 

/ТЕХНОВЕРТ Проф - 50мм/

Всего по позиции

Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем 

для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 120 мм

Всего по позиции

Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому 

основанию

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Клей, марка ПВА

Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не 

впитывающих влагу оснований

Сетки стеклянные

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,4

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Сетка из стекловолокна армирующая фасадная, размеры ячейки 4х4 

мм, поверхностная плотность 160 г/м2

Всего по позиции

Профиль угловой перфорированный из ПВХ с сеткой, размеры 

профиля 25х25 мм, размеры сетки 100х150 мм

Всего по позиции

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

14 ГЭСН15-04-048-03 100 м2 11,24 1 11,24

1 чел.-ч 692,0468 235 835,71

1-100-46 чел.-ч 61,57 692,0468 340,78 235 835,71

2 2 660,66

чел.-ч 4,7208 1 476,52

91.06.03-060 маш.час 0,51 5,7324 6,62 1,28 8,47 48,55

91.14.02-001 маш.час 0,42 4,7208 553,32 2 612,11

4-100-040 чел.-ч 0,42 4,7208 312,77 1 476,52

4 79,57

01.7.03.01-0001 м3 0,068 0,76432 35,71 0,89 31,78 24,29

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,7696 8,650304 6,39 55,28

Н 04.3.01.02 т 0,4 4,496

Н 14.4.01.02 т 0,018 0,20232

240 052,46

237 312,23

Пр/812-015.0-1 % 100 100 237 312,23

Пр/774-015.0 % 49 49 116 282,99

52 815,63 593 647,68

15 ФСБЦ-04.3.02.09-1014 кг 4496 1 4496 112,54 1,61 181,19 814 630,24

814 630,24

16 ФСБЦ-14.3.01.03-0001 кг 202,32 1 202,32 65,84 1,19 78,35 15 851,77

15 851,77

17 ГЭСН15-04-013-02 100 м2 11,24 1 11,24

1 чел.-ч 147,244 41 929,20

1-100-32 чел.-ч 13,1 147,244 284,76 41 929,20

2 706,97

чел.-ч 1,2364 386,71

91.06.03-060 маш.час 0,24 2,6976 6,62 1,28 8,47 22,85

91.14.02-001 маш.час 0,11 1,2364 553,32 684,12

4-100-040 чел.-ч 0,11 1,2364 312,77 386,71

4 50 783,21

01.7.03.01-0001 м3 0,075 0,843 35,71 0,89 31,78 26,79

01.8.01.07-0001 т 0,0532 0,597968 40 136,10 1,94 77 864,03 46 560,20

14.2.06.03-0514 т 0,0023 0,025852 83 668,50 1,94 162 316,89 4 196,22

Н 14.3.02.05 т 0,045 0,5058

93 806,09

42 315,91

Пр/812-015.0-1 % 100 100 42 315,91

Пр/774-015.0 % 49 49 20 734,80

13 955,23 156 856,80

18 ФСБЦ-14.3.02.05-0104 т 0,505755 1 0,505755 102 683,42 1,14 117 059,10 59 203,23

59 203,23

1 914 867,07

Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из 

минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной 

поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из 

среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Вода

Электроэнергия

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,6

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Смеси сухие для декоративной штукатурки фасадов, на цементном 

вяжущем с модифицирующими добавками, с бороздчатой структурой / 

декоративная CERESIT CT 137 "камешковая", зерно 1,5 мм (под 

окраску) расход 2,0 кг/м2

Всего по позиции

Состав грунтовочный глубокого проникновения

Минеральный или полимерминеральный декоративный состав

Грунтовка

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Отделочные работы

ОТм(ЗТм)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Всего по позиции

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: 

силикатная

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,2

ЭМ

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Краска силикатная двухкомпонентная на основе жидкого калиевого 

стекла с сухими цинковыми белилами, компонент А (основа), цветная

Вода

Стекло жидкое калийное

Жидкость гидрофобизирующая кремнийорганическая на основе водного 

раствора метилсиликоната натрия

Краски силикатные

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Итоги по разделу 2 Фасад :

     Итого прямые затраты (справочно)
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402 323,04

4 220,38

2 436,24

1 505 887,41

2 508 506,51

402 323,04

4 220,38

2 436,24

1 505 887,41

395 445,00

198 194,44

404 759,28

395 445,00

198 194,44

2 508 506,51

1282,6812

7,6572

19 ГЭСНр61-04-006-01 100 м2 1,436 1 1,436

1 чел.-ч 30,34268 8 852,78

1-100-34 чел.-ч 21,13 30,34268 291,76 8 852,78

2 47,67

чел.-ч 0,08616 26,95

91.14.02-001 маш.час 0,06 0,08616 553,32 47,67

4-100-040 чел.-ч 0,06 0,08616 312,77 26,95

4 5 319,66

14.1.02.03-0002 кг 20,6 29,5816 65,33 1,44 94,08 2 783,04

14.3.01.01-0001 кг 10,3 14,7908 144,12 1,19 171,50 2 536,62

Н 01.8.01.06 м2 111,1 159,5396

14 247,06

8 879,73

Пр/812-095.0-1 % 89 89 7 902,96

Пр/774-095.0 % 44 44 3 907,08

18 145,61 26 057,10

20 ФСБЦ-01.8.01.06-0004 м2 159,5396 1 159,5396 43,55 1,07 46,60 7 434,55

7 434,55

21 ФСБЦ-11.3.03.10-0073 10 м 71,8 1 71,8 167,28 1,25 209,10 15 013,38

15 013,38

22 ГЭСН15-04-048-03 100 м2 1,436 1 1,436

1 чел.-ч 88,41452 30 129,90

1-100-46 чел.-ч 61,57 88,41452 340,78 30 129,90

2 339,92

чел.-ч 0,60312 188,64

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Фасад

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

Раздел 3. Откосы

Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому 

основанию

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,4

ЭМ

  Справочно

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не 

впитывающих влагу оснований

Сетки стеклянные

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Клей, марка ПВА

Всего по позиции

Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из 

минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной 

поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из 

среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,6

ЭМ

СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Сетка из стекловолокна армирующая фасадная, размеры ячейки 4х4 

мм, поверхностная плотность 160 г/м2

Всего по позиции

Профиль угловой перфорированный из ПВХ с сеткой, размеры 

профиля 25х25 мм, размеры сетки 100х150 мм

ОТм(ЗТм)
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91.06.03-060 маш.час 0,51 0,73236 6,62 1,28 8,47 6,20

91.14.02-001 маш.час 0,42 0,60312 553,32 333,72

4-100-040 чел.-ч 0,42 0,60312 312,77 188,64

4 10,16

01.7.03.01-0001 м3 0,068 0,097648 35,71 0,89 31,78 3,10

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,7696 1,1051456 6,39 7,06

Н 04.3.01.02 т 0,4 0,5744

Н 14.4.01.02 т 0,018 0,025848

30 668,62

30 318,54

Пр/812-015.0-1 % 100 100 30 318,54

Пр/774-015.0 % 49 49 14 856,08

52 815,63 75 843,24

23 ФСБЦ-04.3.01.02-0001 т 0,5744 1 0,5744 89 945,10 1,5 134 917,65 77 496,70

77 496,70

24 ФСБЦ-14.3.01.03-0001 кг 25,848 1 25,848 65,84 1,19 78,35 2 025,19

2 025,19

25 ГЭСН15-04-013-02 100 м2 1,436 1 1,436

1 чел.-ч 18,8116 5 356,79

1-100-32 чел.-ч 13,1 18,8116 284,76 5 356,79

2 90,32

чел.-ч 0,15796 49,41

91.06.03-060 маш.час 0,24 0,34464 6,62 1,28 8,47 2,92

91.14.02-001 маш.час 0,11 0,15796 553,32 87,40

4-100-040 чел.-ч 0,11 0,15796 312,77 49,41

4 6 487,96

01.7.03.01-0001 м3 0,075 0,1077 35,71 0,89 31,78 3,42

01.8.01.07-0001 т 0,0532 0,0763952 40 136,10 1,94 77 864,03 5 948,44

14.2.06.03-0514 т 0,0023 0,0033028 83 668,50 1,94 162 316,89 536,10

Н 14.3.02.05 т 0,045 0,06462

11 984,48

5 406,20

Пр/812-015.0-1 % 100 100 5 406,20

Пр/774-015.0 % 49 49 2 649,04

13 955,24 20 039,72

26 ФСБЦ-14.3.02.05-0104 т 0,06462 1 0,06462 102 683,42 1,14 117 059,10 7 564,36

7 564,36

27 ГЭСНр58-01-033-04 100 м 2,12 1 2,12

1 чел.-ч 55,3744 15 380,79

1-100-30 чел.-ч 26,12 55,3744 277,76 15 380,79

2 41,84

чел.-ч 0,1908 55,22

91.06.06-048 маш.час 0,06 0,1272 37,32 1,4 52,25 6,65

4-100-030 чел.-ч 0,06 0,1272 277,76 35,33

91.14.02-001 маш.час 0,03 0,0636 553,32 35,19

4-100-040 чел.-ч 0,03 0,0636 312,77 19,89

Вода

Электроэнергия

Минеральный или полимерминеральный декоративный состав

Грунтовка

Итого прямые затраты

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Всего по позиции

Состав грунтовочный глубокого проникновения

Всего по позиции

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: 

силикатная

ОТ(ЗТ)

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Состав пастовый минеральный или полиминеральный декоративный 

для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной 

основе с минеральным наполнителем, размер зерна 0,5-5,0 мм

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Вода

Стекло жидкое калийное

Жидкость гидрофобизирующая кремнийорганическая на основе водного 

раствора метилсиликоната натрия

Средний разряд работы 3,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Всего по позиции

Краска силикатная двухкомпонентная на основе жидкого калиевого 

стекла с сухими цинковыми белилами, компонент А (основа), цветная

Всего по позиции

Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой 

стали

ОТ(ЗТ)

Краски силикатные

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Средний разряд работы 3,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
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4 33 517,05

01.7.15.06-0111 т 0,002 0,00424 70 296,20 1,16 81 543,59 345,74

08.3.05.05-0053 т 0,211 0,44732 86 227,50 0,86 74 155,65 33 171,31

Н 08.3.03.05 кг 1 2,12

48 994,90

15 436,01

Пр/812-092.0-1 % 90 90 13 892,41

Пр/774-092.0 % 46 46 7 100,56

33 013,15 69 987,87

28 ФСБЦ-08.3.05.05-0053 т -0,44732 1 -0,44732 86 227,50 0,86 74 155,65 -33 171,31

-33 171,31

29 ФСБЦ-08.3.05.05-1506 м2 53 1 53 526,27 0,86 452,59 23 987,27

23 987,27

206 245,20

59 720,26

519,75

320,22

145 684,97

292 278,07

59 720,26

519,75

320,22

145 684,97

57 520,11

28 512,76

60 040,48

57 520,11

28 512,76

292 278,07

192,9432

1,03804

30 ГЭСН08-01-003-07 100 м2 1,581 1 1,581

1 чел.-ч 33,5172 10 365,86

1-100-39 чел.-ч 21,2 33,5172 309,27 10 365,86

2 486,25

чел.-ч 0,3162 98,90

91.08.04-021 маш.час 1,95 3,08295 95,25 1,06 100,97 311,29

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,3162 553,32 174,96

4-100-040 чел.-ч 0,2 0,3162 312,77 98,90

4 2 400,33

01.3.01.03-0002 т 0,024 0,037944 62 186,75 1,01 62 808,62 2 383,21

01.7.20.08-0051 кг 0,1 0,1581 56,11 1,93 108,29 17,12

Н 01.2.01.02 т 0,016 0,025296

Н 01.2.03.03 т 0,24 0,37944

М

Гвозди строительные

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм

Всего по позиции

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм

Всего по позиции

Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием 

(металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм

Всего по позиции

Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения 

оцинкованная диаметром 2,5 мм

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по разделу 3 Откосы :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 3 Откосы

  Справочно

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по 

выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,9

ЭМ

ОТм(ЗТм)

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

Раздел 4. Цоколь

Ветошь хлопчатобумажная цветная

Битум

Мастика

Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, 

объем загрузочной емкости 400 л

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Керосин для технических целей
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13 351,34

10 464,76

Пр/812-008.0-1 % 110 110 11 511,24

Пр/774-008.0 % 69 69 7 220,68

20 293,02 32 083,26

31 ФСБЦ-01.2.03.03-0014 т 0,37944 1 0,37944 31 491,91 1,22 38 420,13 14 578,13

14 578,13

32 ФСБЦ-01.2.01.02-0054 т 0,025296 1 0,025296 22 965,21 1,15 26 409,99 668,07

668,07

33 ГЭСН15-01-062-02 100 м2 1,581 1 1,581

1 чел.-ч 167,88639 50 157,74

1-100-36 чел.-ч 106,19 167,88639 298,76 50 157,74

2 935,73

чел.-ч 1,01184 362,31

91.05.05-015 маш.час 0,27 0,42687 1 433,81 612,05

4-100-060 чел.-ч 0,27 0,42687 420,14 179,35

91.14.02-001 маш.час 0,37 0,58497 553,32 323,68

4-100-040 чел.-ч 0,37 0,58497 312,77 182,96

4 88 391,22

01.7.03.04-0001 кВт-ч 35,65 56,36265 6,39 360,16

01.7.15.07-0083 100 шт 7 11,067 248,75 1,16 288,55 3 193,38

01.7.15.14-0062 100 шт 29 45,849 26,43 1,16 30,66 1 405,73

07.2.06.03-0116 м 200 316,2 85,93 0,89 76,48 24 182,98

08.1.02.03-0041 шт 350 553,35 24,48 0,89 21,79 12 057,50

08.1.02.03-0061 м 42 66,402 420,91 0,89 374,61 24 874,85

08.1.02.03-0071 м 12 18,972 166,83 0,89 148,48 2 816,96

08.1.02.03-0091 м 55 86,955 251,97 0,89 224,25 19 499,66

Н 08.1.02.23 м2 118 186,558

139 847,00

50 520,05

Пр/812-015.0-1 % 100 100 50 520,05

Пр/774-015.0 % 49 49 24 754,82

136 066,96 215 121,87

34 ФСБЦ-08.1.02.23-0011 м2 186,558 1 186,558 626,09 0,89 557,22 103 953,85

103 953,85

35 ГЭСН12-01-010-01 100 м2 0,4518 1 0,4518

1 чел.-ч 43,91496 12 197,82

1-100-30 чел.-ч 97,2 43,91496 277,76 12 197,82

2 90,08

чел.-ч 0,121986 47,85

91.05.01-017 маш.час 0,2 0,09036 622,62 1,29 803,18 72,58

4-100-060 чел.-ч 0,2 0,09036 420,14 37,96

91.14.02-001 маш.час 0,07 0,031626 553,32 17,50

Итого прямые затраты

ФОТ

Битум нефтяной строительный БН-90/10

Всего по позиции

Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении 

по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом 

без пароизоляционного слоя

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,6

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Мастика битумная кровельная горячая МБКГ-55, МБКГ-65, МБКГ-75, 

МБКГ-85

Всего по позиции

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Электроэнергия

Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 8 мм, 

длина 100 мм

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и 

крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 

мм

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Сайдинг металлический с полимерным покрытием

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых 

перегородок и подвесных потолков, размеры 75х40 мм, толщина стали 0,6 

мм

Кронштейн крепежный стальной оцинкованный угловой, размеры 

200х50х50 мм, толщина 1,2 мм

Планка начальная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, 

размеры 200х50 мм, толщина 0,5 мм

Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием, толщина 

0,5 мм

Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным 

покрытием, размеры 100х100 мм, толщина 0,5 мм

Средний разряд работы 3,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Всего по позиции

Панель-сайдинг фасадная из оцинкованной стали с полимерным 

покрытием для навесных вентилируемых фасадов, рабочая ширина 

226 мм, толщина 0,5 мм

Всего по позиции

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) 

из листовой оцинкованной стали

ОТ(ЗТ)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
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4-100-040 чел.-ч 0,07 0,031626 312,77 9,89

4 21 296,74

01.7.15.06-0022 кг 4 1,8072 72,97 1,16 84,65 152,98

08.3.03.05-0002 т 0,012 0,0054216 149 930,17 1,14 170 920,39 926,66

08.3.05.05-0051 т 0,57 0,257526 91 285,00 0,86 78 505,10 20 217,10

33 632,49

12 245,67

Пр/812-012.0-1 % 109 109 13 347,78

Пр/774-012.0 % 57 57 6 980,03

119 434,04 53 960,30

36 ФСБЦ-08.3.05.05-0051 т -0,257526 1 -0,257526 91 285,00 0,86 78 505,10 -20 217,10

-20 217,10

37 ФСБЦ-08.3.05.05-1506 м2 45,18 1 45,18 526,27 0,86 452,59 20 448,02

20 448,02

306 261,80

72 721,42

1 512,06

509,06

231 519,26

420 596,40

72 721,42

1 512,06

509,06

231 519,26

75 379,07

38 955,53

73 230,48

75 379,07

38 955,53

420 596,40

245,31855

1,450026

38 47-1 т 0,035594 1 0,035594 775,75 27,61

27,61

39 49-1 т 0,142376 1 0,142376 59,31 8,44

8,44

40 02-15-1-01-0005 т 0,17797 1 0,17797 95,98 17,08

17,08

53,13

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм

Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм

Итоги по разделу 4 Цоколь :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

Всего по позиции

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

Всего по позиции

Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием 

(металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм /доборные 

элементы - отлив/

Всего по позиции

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

Раздел 5. Очистка от строительного мусора

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 4 Цоколь

  Справочно

Всего по позиции

Итоги по разделу 5 Очистка от строительного мусора :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с 

погрузкой вручную

Всего по позиции

Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с 

погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

Всего по позиции

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным 

(асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, 

обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на 

расстояние 5 км
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

53,13

53,13

53,13

53,13

2 696 961,08

708 613,47

6 829,83

3 587,97

1 977 876,68

53,13

3 801 606,79

3 801 553,66

708 613,47

6 829,83

3 587,97

1 977 876,68

719 407,57

385 238,14

53,13

712 201,44

719 407,57

385 238,14

3 801 606,79

2338,92455

11,176206

Составил:

Проверил:

               Перевозка

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          Перевозка

  Итого по разделу 5 Очистка от строительного мусора

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)

                    эксплуатация машин и механизмов

                    оплата труда машинистов (Отм)

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

               Перевозка

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

  Справочно

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

          Перевозка

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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